

Frankfurt am Main, den 29.07.2024

**Die Vergabestelle der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V.
informiert über die durchgeführte Verhandlungsvergabe ohne
Teilnahmewettbewerb \geq EUR 25.000, – (netto), gemäß § 30 (1)
UVgO**

Pitch Projekt Agenturkosten

Name des beauftragten Unternehmens:

**Made Marketing GmbH
Seestrasse 41a**

CH 8002 Zürich

Art und Umfang der Leistung:

Der Dienstleister übernimmt die vertragsgemäße Betreuung und Organisation bei der Durchführung des Stay Longer Pitch Projekts im HB Zürich.

Alle zur Veröffentlichung erstellten Texte und sonstige Materialien werden im Vorfeld der DZT zu Korrekturzwecken übermittelt und von dieser in schriftlicher Form freigegeben. Der Dienstleister arbeitet mit dem Datenbank-Provider dem Pre-Press Studio sowie weiteren involvierten Unternehmen für die entsprechenden anfallenden Aufgaben eng zusammen. Im Rahmen der Auftragsabwicklung wird der Auftragnehmer, mindestens einmal werktäglich seine Emails abzurufen und innerhalb einer angemessenen Zeitspanne auf Rückfragen und dergleichen zu reagieren.

Erfasste Informationen werden bei Bedarf jederzeit der DZT zur Verfügung gestellt.

Im Falle eines Datenverlustes werden alle erforderlichen Daten nochmals unentgeltlich durch den Auftragnehmer an die DZT übermittelt.

Nachfolgende Tätigkeiten werden im Rahmen des Auftrages ebenfalls durch die Agentur organisiert:

Materialbeschaffung:

- Miete 25 Palettenrahmen inkl. Deckel, Transport
 - Rahmensystem inkl. Druck
 - Miete 5 Screens (55 Zoll), Technik ev. Beleuchtung
 - Bäume Mieten (ca. 6 Stück, 3 Stück 1150)
 - Glücksrad-Miete für 3 Tage (kl. Screen)
 - Boden Vinyl, Pflaster, Parkett (CHF 75 Fr. / m²; ca. 12 m²)
 - Teppich (rot) pro m² CHF 15.- Mindestabnahme 60m²)
 - XXL Banner inkl. Druck und Montage 10
 - Blache / Forex Seite (Rückwand Paletten, 30m x 60cm)
- Philipp
- Infotheke mit Rückwand
 - Security Nacht Personal für 2 Nächte
 - Elektroinstallation Partner SBB

Aufwand:

- Brainstorming, Grobkonzept, Detailkonzept
- Projektkoordination
- Visus, Grafik, Technik Content, Layout, Testen
- Auf- und Abbau Transporte

Zeitraum der Leistungserbringung:

06.06.2024– 08.09.2024